

LĪGUMS Nr. 02/15/ 41

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003038621 un kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un saskaņā ar valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Eltel Networks” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003511655 un kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Jurijs Kokorevičs, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk kopā un atsevišķi līguma tekstā saukti – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. LGS 2015/6 rezultātus, noslēdz līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāko:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja projekta „Liepājas KDP elektroapgādes modernizācija” (turpmāk tekstā – Projekts) realizāciju (tai skaitā piegādā iekārtas, montē, veic iekārtu palaišanas un regulēšanas darbus) (turpmāk tekstā – Darbi), ievērojot Līguma un tā pielikumu noteikumus, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. LĪGUMA IZILDES TERMIŅŠ

- 2.1. Līguma 1.1. punktā minētos Darbus Izpildītājs apņemas veikt līdz 2015.gada 1.decembrim (ieskaitot).
- 2.2. Par Līguma izpildes datumu ir uzskatāma tā diena, kad Izpildītājs veicis Darbus pilnā apjomā, ko apliecina abpusēji parakstīts **Darbu pieņemšanas – nodošanas akts**.

3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

- 3.1. Izpildītājs apņemas:
 - 3.1.1. uzsākt Līguma 1.1. punktā minētos Darbus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;
 - 3.1.2. nozīmēt atbildīgo Darbu vadītāju, kurš būs atbildīgs par Darbu norisi, koordinēs un saskaņos visus jautājumus, kuri rodas Darbu realizācijas laikā starp Izpildītāju un Pasūtītāju. Darbu vadītājam Darbu veikšanas laikā jāatrodas tieši to veikšanas vietā;
 - 3.1.3. pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Darbu veikšanas kalendāro grafiku un saņemt Pasūtītāja pārstāvja rakstisku akceptu;
 - 3.1.4. pirms Darbu uzsākšanas saņemt no vietējām pašvaldību institūcijām (būvvaldes) darbu veikšanas atļauju, ja tas ir nepieciešams;
 - 3.1.5. sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju, nekustamā īpašuma īpašniekiem (valdītājiem) un ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, kuru inženierkomunikācijas tiek šķērsotas vai izmantotas, darbu veikšanas grafiku un rakšanas darbu atļauju, ja tas nepieciešams;
 - 3.1.6. nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem un saskaņotā Darbu veikšanas kalendārā grafika;
 - 3.1.7. uzņemties atbildību par izpildīto Darbu kvalitāti, kā arī par visu paveikto Darbu atbilstību būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām;
 - 3.1.8. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus, darba aizsardzības, sanitāri tehniskos, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemties pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai trešajām personām radušies šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;

- 3.1.9. jebkuru zemes rakšanas darbu laikā konstatēto komunikāciju atrašanas gadījumā (kabeļi, vadi, caurules, u.c.) nekavējoties ziņot Pasūtītājam un nekustamo īpašumu īpašniekiem;
- 3.1.10. projektējamās kabeļu trases šķērsojuma vietās ar citām komunikācijām (sakarū un elektriskie kabeļi, kanalizācija) veikt šo vietu atšurfēšanu;
- 3.1.11. zemes rakšanas darbus komunikāciju aizsardzības zonā veikt ar rokām;
- 3.1.12. saskaņot ar komunikāciju īpašnieku un veikt komunikāciju pieslēgšanu pie ārējiem tīkliem;
- 3.1.13. pēc Darbu pabeigšanas darba vietu sakopt atbilstoši nekustamā īpašuma īpašnieka prasībām un apstipriņošu atzinumu par būvdarbu pabeigšanu;
- 3.1.14. būvdarbu izpildes dokumentācijas sastāvā iekļaut būvniecības normatīvos aktos unprojekta saskaņojošo institūciju atzinumus par būvobjekta gatavību ekspluatācijai;
- 3.1.15. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Darbu izpildi un materiālu kvalitāti, kā arī par citiem no Līguma izrietošiem jautājumiem 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no to saņemšanas un nekavējoties uzsākt norādīto defektu novēršanu bez papildus izmaksu pieprasīšanas, abpusēji rakstiski saskaņotajā termiņā;
- 3.1.16. saskaņot Izpildītāja darbinieku un tehnikas piekļuvi objektiem, kā arī saskaņot ar attiecīgo Pasūtītāja struktūrvienības vadītāju Darbu veikšanu tehnoloģiskā procesā iesaistītās telpās/ teritorijās. Darbu veikšana nedrīkst traucēt, ierobežot vai kavēt Pasūtītāja darbu;
- 3.1.17. nodrošināt, ka iesniegtais izpildes dokumentācijas saturs un apjoms pilnībā atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
- 3.1.18. pēc Līguma izpildes 5 (piecu) darba dienu laikā nodot Pasūtītājam Līguma 1.1. punktā minētā Projekta dokumentācijas oriģinālu.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

- 4.1. Pasūtītājs apņemas:
 - 4.1.1. Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā veikt Līguma summas samaksu;
 - 4.1.2. nodrošināt Izpildītāja darbinieku un tehnikas piekļuvi objektiem, saskaņā ar iepriekš saskaņoto sarakstu.
 - 4.1.3. iesniegt Izpildītājam Līguma 1.1. punktā minētā Projekta dokumentācijas oriģinālu.

5. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 5.1. Līguma summa ir **EUR 123 912,03 (viens simts divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti divpadsmit eiro un 03 centi)**, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Līguma kopējā summa ir fiksēta un nemainīga. Detalizēts Līguma summas sadalījums ir norādīts Līguma Pielikumā Nr. 2.
- 5.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu šādā kārtībā:
 - 5.2.1. **20 % (divdesmit procentus)** no kopējās Līguma summas jeb **EUR 24782,41 (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi eiro un 41 cents)**, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas un priekšapmaksas rēķina saņemšanas dienas;
 - 5.2.2. galīgo norēķinu par veiktajiem Darbiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
- 5.3. Līguma summa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic vienlaikus ar Līguma 5.2.punktā noteiktajiem maksājumiem.

5.4. Līguma 5.2. punktā minētie maksājumi tiek pārskaitīti uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu.

6. DARBU PIENĒMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA

- 6.1. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas jā sagatavo pieņemšanas – nodošanas akts un kopīgi ar Pasūtītāju ir jā veic paveikto Darbu pārbaude.
- 6.2. Ja pārbaudes laikā veiktajos Darbos tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma un/vai Pielikuma un/vai Projekta noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu. Par šo faktu tiek sastādīts defektu akts, kuru paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona.
- 6.4. Iestājoties 6.2. punktā minētajiem nosacījumiem, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērs konstatētos trūkumus un nepilnības bez papildus atlīdzības ar savu darbaspēku un līdzekļiem un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 6.5. Līgumā minēto pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī defektu aktu Pasūtītāja vārdā ir jāparaksta gan Tehniskā nodrošinājuma departamenta Celtniecības un transporta nodaļas vadītājam Andrim Laizānam, gan Tehniskā nodrošinājuma departamenta Enerģētikas nodaļas vadītājam Valērijam Basenko.
- 6.7. Līguma saistību izpildi apliecina abpusēji parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

7. PUŠU ATBILDĪBA

- 7.1. Par Līguma summas samaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs piemērot I Pasūtītājs līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru nokavēto dienu no nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nesamaksātās summas.
- 7.2. Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu nokavējumu (Līguma 2.1., 3.1.15., 6.4. un 9.2. punkti) Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas.
- 7.3. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu, iepriekš informējot Izpildītāju.
- 7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzības, kas otrai Pusei radušies no Līgumā noteikto saistību neievērošanas vai to nepildīšanas.
- 7.5. Gadījumā, ja Darbi netiek veikti saskaņā ar Līguma un/vai Pielikumu un/atbilstoši Projekta noteikumiem un/vai Izpildītājs ir sniedzis maldīgu informāciju par Darba kvalitāti un/vai Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neuzsāk pildīt Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājam ir tiesības vienpusīgi atkāpties no Līguma, rakstveidā par to brīdinot Izpildītāju. Šajā punktā minētajā gadījumā Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam Līguma 5.2.1. punktā noteikto avansa maksājumu 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma par atkāpšanos no Līguma .

8. GARANTIJAS

- 8.1. Izpildītājs veiktajam Darbiem sniedz 2 (divu) gadu garantiju. Garantijas laiku sāk skaitīt no Izpildītāja Līguma saistību izpildes dienas (Līguma 2.2. punkts).
- 8.2. Izpildītājam pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam ir pienākums garantijas termiņa laikā novērst visus trūkumus Pasūtījuma izpildē, ja tādi būs, t.sk. slēptos defektus, kuri netika atklāti nododot Darbus un kuri nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ. Trūkumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā.

9.STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību vai neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTA AR DROŠUMU UN KVALITĀTI SAISTĪTĀS PRASĪBAS

- 10.1. Izpildītājam sadarbojoties ar Pasūtītāju jānodrošina drošuma atgadījumu ziņošanas sistēmas izveidošanu un ziņojumu sniegšanu Pasūtītājam par Darbu nodrošināšanu.
- 10.2. Izpildītājam jānodrošina visu drošuma atgadījumu pilnīgu izmeklēšanu, gala ziņojumu jāiesniedz Pasūtītājam.
- 10.3. Izpildītājam jānodrošina iespēja Pasūtītāja speciālistiem veikt Drošības uzraudzību un kvalitātes auditēšanu atbilstoši Komisijas Īstenošanas Regulai (ES) Nr.1034/2011(2011.gada 17.oktobris), ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai.

11. CITI NOSACĪJUMI

- 11.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
- 11.2. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību izpildi un tiesību izmantošanu, kuras izriet no Līguma.
- 11.3. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkura objektīva ārkārtas rakstura neizpilde, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.
- 11.4. Izpildītājam ir tiesības, ievērojot Publiskā iepirkuma likumā noteiktās prasības un kārtību, veikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildus Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
- 11.5. Gadījumos, kad ir nepieciešama Pasūtītāja piekrišana Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai, kā arī papildus Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanā Līguma izpildē Pasūtītājs pieņem lēmumu ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tam, kad ir saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas ir nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu.
- 11.6. Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 11.7. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nav tiesīga nodot trešajām personām savas ar Līgumu uzņemtās saistības un tiesības.
- 11.8. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā ir juridiski saistoši Līguma Pusēm tikai gadījumā, ja tie ir sagatavoti rakstiski un abpusēji parakstīti.
- 11.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

12. LĪGUMA PIELIKUMI

12.1. Pielikums Nr. 1 „Tehniskā specifikācija”.

12.2. Pielikums Nr. 2 „Tāme”.

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, BANKAS REKVIZĪTI UN PARAKSTI


Pasūtītājs


VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Lidosta “Rīga”, KDP ēka,
Mārupes novads, LV - 1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20UNLA0003029070855


Izpildītājs

SIA “Eltel Networks”
Lubānas šosejas 9.km,
Stopiņu novads, Rīga, LV-2130
PVN reģ. Nr. LV400035116551
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV92HABA0551000713639


D. Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs


E. Švēde
Valdes loceklis




J. Kokorevičs
Valdes priekšsēdētājs

2015. gada 31. marts, Mārupes nov.

2015. gada 26. marts, Rīgā

