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LĪGUMS Nr. 02/17/119  

 

 Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003038621, 

turpmāk - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri 

rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un 

 

 Sabiedrība ar ierobežoto atbildību „Reck” vienotais reģistrācijas Nr. 40003500721, turpmāk 

– Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētājs Viesturs Kaģis, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, 

turpmāk kopā un atsevišķi – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. LGS 2017/31 rezultātus, 

noslēdz līgumu, turpmāk – Līgums, par turpmāko: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem darba rīkiem, iekārtām un darbaspēku pienācīgā kvalitātē 

uzstāda FFM (Far Field Monitor) Liepājas kursa radiobākai (ILS24), turpmāk – Pakalpojums, saskaņā 

ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kas ir neatņemamas 

Līguma sastāvdaļas. 

 

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

2.1. Izpildītājs izstrādā un saskaņo ar Pakalpojuma izpildi saistīto dokumentāciju 60 (sešdesmit) dienu 

laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, savukārt Pakalpojums Izpildītājam jāierīko 100 (viens 

simts) dienas no dokumentācijas saskaņošanas dienas.  

2.2. Par Līguma izpildes datumu ir uzskatāma tā diena, kad Izpildītājs veicis Pakalpojumu pilnā apjomā, 

ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 

 

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

3.1. Izpildītāja pienākumi: 

3.1.1. veikt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem Pasūtītāja objektā, kas 

atrodas Lidostā “Liepāja”, Lidostas ielā 8, Cimdeniekos, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, turpmāk 

- Objekts; 

3.1.2. saskaņot ierīkošanas projektu ar Pasūtītāju, lidostu “Liepāja”, VA “Civilās aviācijas aģentūru”, 

Grobiņas novada būvvaldi u.c. Pakalpojumā iesaistītajām pusēm; 

3.1.3. izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju un lidostas “Liepāja” vadību darbu veikšanas grafiku, kuram 

jābūt izstrādātam atbilstoši katram darba posmam; 

3.1.4. iesniegt 1.pielikumā uzskaitīto dokumentāciju, kas saistīta ar Pakalpojuma izpildi 2.1.punktā 

noteiktajā termiņā; 

3.1.5. uzņemties atbildību par visa paveiktā Pakalpojuma attiecīgo standartu un kvalitātes prasībām 

un nodod darbus Pasūtītājam ar pieņemšanas - nodošanas aktu; 



2 

 

3.1.6. iecelt atbildīgo personu, kas būs atbildīga par darbu norisi, koordinēs un saskaņos visus 

jautājumus, kuri rodas Pakalpojuma izpildes laikā starp Izpildītāju, Pasūtītāju un 3.1.2.punktā 

norādītajām iesaistītajām pusēm; 

3.1.7. nodrošināt, lai atbildīgā persona Pakalpojuma veikšanas laikā atrodas tieši Pakalpojuma 

veikšanas vietā un uzrauga, lai to izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no 

Līguma noteikumiem, tā pielikumiem vai noteiktās darba kārtības; 

3.1.8. nodrošināt, ka tehnikas atteices gadījumā, tā nekavējoties tiks evakuēta no lidlauka teritorijas; 

3.1.9. saskaņot ar lidostas “Liepāja” iekšējās Drošības dienestu darbinieku sarakstus, kā arī transporta 

un pašgājēja tehnikas sarakstus, kuriem nepieciešamas caurlaides darbiem Objektā; 

3.1.10. nodrošināt, ka personāls, transports un pašgājēju tehnika atbilst lidostas “Liepāja” 

kontrolējamās teritorijas noteikumu prasībām (bākugunis tehnikai un personāla vestes ar atstarojošām 

joslām); 

3.1.11. par pašu līdzekļiem noformēt visas nepieciešamas lidostas “Liepāja” caurlaides darbiniekiem, 

transporta un pašgājēja tehnikai, kā arī darbinieku nogādāšanai uz/no darba zonām; 

3.1.12. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus, darba aizsardzības, sanitāri tehniskos, 

ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par 

zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai trešajām personām radušies šo noteikumu pārkāpuma vai 

neievērošanas rezultātā; 

3.1.13. pirms rakšanas darbu uzsākšanas, saņemt no lidostas “Liepāja” attiecīgo darbu veikšanas 

atļauju, savukārt pēc to pabeigšanas - apstiprinošu atzinumu, ka lidosta “Liepāja” piekrīt veiktajiem 

rakšanas darbiem; 

3.1.14. pirms kabeļu komunikācijas trases izbūves, nospraust projektējamo kabeļu trasi dabā, atbilstoši 

tehniskajam projektam; 

3.1.15. projektējamās kabeļu trases šķērsojuma vietās ar citām komunikācijām (sakaru un elektriskie 

kabeļi, kanalizācija) veikt šo vietu atšurfēšanu; 

3.1.16. zemes rakšanas darbus komunikāciju aizsardzības zonā veikt ar rokām; 

3.1.17. ievērot, ka par jebkuru zemes rakšanas darbu laikā konstatēto komunikāciju atrašanas gadījumu 

(kabeļi, vadi, caurules, u.c.) nekavējoties jāziņo Pasūtītāja un lidostas “Liepāja” pārstāvjiem; 

3.1.18. jāievēro, ka atvērtas bedres un tranšejas lidostas „Liepāja” teritorijā drīkst atstāt tikai uz īsu 

brīdi; 

3.1.19. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Pakalpojuma izpildi un materiālu kvalitāti, kā arī par citiem 

no Līguma izrietošiem jautājumiem 5 (piecu) dienu laikā no to saņemšanas un nekavējoties uzsākt 

norādīto defektu novēršanu, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ, bez papildus izmaksām, abpusēji 

saskaņotajā termiņā; 

3.1.20. nodrošināt, lai Pakalpojuma izpilde netraucētu, neierobežotu vai nekavētu Pasūtītāja ikdienas 

darbu, tai skaitā nodrošināt, lai Pakalpojuma ietvaros Objektā uzstādāmās apsardzes iekārtas nerada 

traucējumus aeronavigācijas sistēmas pamata iekārtām; 
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3.1.21. uzrādīt darba instrukcijas un apmācīt Pasūtītāja darbiniekus darbam ar Pakalpojuma ietvaros 

uzstādītajām drošības sistēmām ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā laikā; 

3.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja, visā Līguma darbības laikā, nepieciešamo informāciju, 

lai Izpildītājs var veikt Pakalpojumu, atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem. 

3.4. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Pakalpojumu ir 14 774,39 EUR 

(četrpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro, 39 centi). Detalizēts Līguma summas 

sadalījums ir norādīts 2.pielikumā. 

4.2.  Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas 

un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. 

4.3. Līguma summa apliekas ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi, 

kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumu. 

4.4.  Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi. 

Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks veikta. 

 

5. DARBA IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

5.1.  Darba nodošana un pieņemšana notiek abu Pušu pilnvaroto personu klātbūtnē, parakstot 

Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru noformē Izpildītājs. 

5.2.  Ja pieņemot Pakalpojumu vai jebkurā Pakalpojuma izpildes stadijā tiek konstatētas neatbilstības 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem un/vai tā pielikumiem, tad 

Pasūtītājs par to noformē un iesniedz Izpildītājam attiecīgu defektu aktu, kas ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

5.3.  Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 5.2. punktā noteiktā defekta akta 

noformēšanas jānovērš konstatētos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem un atkārtoti jānodod 

Pakalpojums ar pieņemšanas - nodošanas aktu. 

5.4.  Visā Līguma darbības laikā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs pieņemt Pakalpojumu, 

parakstīt pieņemšanas – nodošanas un defekta aktu ir Tehniskā nodrošinājuma departamenta 

Radionavigācijas nodaļas vadītājs Sergejs Jahnovičš (tālr. +371 67300730, mob.tālr. +371 26126555, 

e-pasts: sergejs.jahnovics@lgs.lv) vai viņa prombūtnes laikā Radionavigācijas nodaļas radionavigācijas 

vecākā inženiere Anastasija Korostika (tālr. +371 67300917, mob.tālr. +37126417947, e-pasts: 

Anastasija.Korostika@lgs.lv), vai radionavigācijas vecākais inženieris Jevgeņijs Paramonovs 

(tālr. +371 67300740, mob.tālr. +371 26119886, e-pasts: Jevgenijs.Paramonovs@lgs.lv). 

5.5.  No Izpildītāja puses pieņemt un parakstīt pieņemšanas – nodošanas un defekta aktu, kā arī nodot 

Pakalpojumu, ir tiesīgs Projektu vadītājs Andrejs Šepeļenko. 
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6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1.  Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos 

pierādītos zaudējumus. Ar zaudējumiem Puses saprot mantiskos zudumus un izdevumus, kuri Pusēm ir 

radušies otras Puses vainas dēļ un cēloniskā sakarībā ar Līgumā minēto saistību neizpildi.  

6.2.  Par Līgumā noteikto izpildes termiņu kavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam 

līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. 

6.3. Par nekvalitatīvu (Līguma un/vai pielikumu nosacījumiem neatbilstošu) Pakalpojuma izpildi, 

Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par 

katru fiksēto gadījumu bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. 

6.4.  Kopējā līgumsoda apmērs Līguma 6.2. un 6.3. punktā noteiktajos gadījumos nedrīkst pārsniegt 

10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas. 

6.5. Par Pakalpojuma samaksas nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % 

(nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk 

kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.  

6.6. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma vai Pakalpojuma nekvalitatīvas izpildes 

gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt līgumsoda summu, bez 

iepriekšējas Izpildītāja piekrišanas nosūtot par to Izpildītājam rakstveida ziņojumu.  

6.7.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un no zaudējumu 

atlīdzības, kas otrai Pusei radušies no līgumsaistību neievērošanas. 

6.8.  Ja nokavēts kāds no Līguma noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas 

sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līguma noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā 

saistība izpildīta. 

 

7. GARANTIJAS 

7.1.  Izpildītājs nodrošina 2 (divi) gadu garantiju Pakalpojuma ietvaros veiktajiem darbiem skaitot no 

darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

7.2. Izpildītājam pēc darbu nodošanas ir pienākums 7.1.punktā norādītajā garantijas termiņa laikā par 

saviem līdzekļiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā novērst visus trūkumus darbu izpildē, ja tādi būs, 

t.sk. slēptos defektus, kuri netika atklāti nododot Pakalpojumu un kuri nav radušies Pasūtītāja vainas 

dēļ. 

  

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

Ja Pusēm neizdodas 20 (divdesmit) darba dienu laikā vienoties par strīda vai domstarpību risinājumu 

pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību un/vai neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

9.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to Izpildītāju 1 (viens) kalendāro 

mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums pilnā apjomā atlīdzināt Izpildītājam visus tā 

veiktos darbus, kas veikti Pakalpojuma ietvaros līdz Līguma darbības izbeigšanai. 

9.3. Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

9.4. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji 

vienojoties, un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.5. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajām normām. 

9.6. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību izpildi 

un tiesību izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Līguma Pusēm atsaucas uz nepārvaramu varu, 

tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu. 

9.7. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara 

operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkura objektīva ārkārtas 

rakstura neizpilde, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt. 

9.8.  Līgums ir noformēts divos identiskos oriģināleksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisko 

spēku uz 17 (septiņpadsmit) lapām, kuru skaitā ir 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 

11 (vienpadsmit) lapām un 2.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapaspuses. Viens Līguma 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.  

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS  

VAS “Latvijas gaisa satiksme”  

Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”, 

Mārupes novads, LV - 1053  

PVN reģ. Nr. LV40003038621  

AS “SEB Banka”  

Kods: UNLALV2X  

Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855 

IZPILDĪTĀJS 

SIA „RECK” 

Vestienas iela 6A,  

Rīga, LV-1035 

PVN reģ. Nr.LV40003500721 

Nordea Bank Finland PLC Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X 

Konta Nr.: LV93NDEA0000082306094 

 

/paraksts/ Dāvids Tauriņš 

valdes priekšsēdētājs 

 

/paraksts/ Elmārs Švēde 

valdes loceklis 

Mārupes novadā 

2017. gada 1.augustā 

 

/paraksts/ Viesturs Kaģis 

valdes priekšsēdētājs 

 

Rīgā 

2017. gada 7.augustā 

 


